


COMUNE DI LOVERE



Provincia di Bergamo

STUDIO PRELIMINARE

**AREA A GRAVE RISCHIO IDROGEOLOGICO EX L.267/98
“CENTRO ABITATO DI LOVERE – LOC. CORNASOLA”
OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
E DI CONSOLIDAMENTO DELLA EX S.S. 42 DEL TONALE**

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE



Committente: COMUNE DI LOVERE			Codice Progetto: 16_10_384		
Grado progettazione: STUDIO PRELIMINARE			Data: OTTOBRE 2016		
Data:	Revisione:	Descrizione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
	<i>Studio Associato di Geologia Spada di Spada M., Orlandi G.M., Bianchi S. Via Donizetti, 17 – Ranica (BG) Tel: 035/516090 – fax: 035/513738 – e_mail: info@studiogeospada.it</i>				

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

LAVORI A BASE D'APPALTO **€ 1.229.000,00**
(compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

1	IVA. sui lavori (22%)	€ 270.380,00
2	<i><u>Spese tecniche per tutti e tre i livelli di progettazione completi di sicurezza (fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo), COMPRESE indagini, CP ed IVA, (calcolo effettuato in base al DPCM 14/07/2016 sull'importo dei lavori + IVA sui lavori, per i tre gradi di progettazione, con il fattore moltiplicativo di 2,1 per le frane)</u></i>	€ 210.992,71
3	Spese tecniche per Direzione Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (conteggio in base al DM 143/2013), al netto di IVA e CP	€ 81.837,92
4	CP ed IVA sulle spese tecniche per la Direzione Lavori	€ 21.998,03
5	Collaudo statico e tecnico amministrativo, in corso d'opera (conteggio in base al DM 143/2013), al netto di IVA e CP	€ 29.090,52
6	CP ed IVA su collaudi	€ 7.819,53
7	RUP e spese dell'Ente (1% del base di gara)	€ 12.290,00
8	Imprevisti, indennizzi, ecc. (5% del base di gara)	€ 61.450,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE **€ 695.858,71**

IMPORTO TOTALE **€1.924.858,71**